

Talousveden valvontatutkimusohjelman ja riskienhallintasuunnitelman päivittämisen hankinta

Hankinnan kuvaus ja perustelut

Kärkölen veden voimassaoleva talousveden valvontatutkimusohjelma ja riskienhallintasuunnitelma on laadittu vuosille 2021-2025. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (2/2023) 6.4 §:n mukaan valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja se on tarkistettava vähintään kerran kuudessa vuodessa. Valvontatutkimusohjelma laaditaan yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa sekä viranomaisyhteistyössä ELY-keskuksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa ja siihen on sisällytettävä terveydensuojelulain 19 a §:ssä tarkoitettu riskienhallintasuunnitelma.

Tekninen toimi on pyytänyt puitejärjestelyyn perustuen tarjousta valvontatutkimusohjelman ja riskienhallintasuunnitelman päivittämisestä vuosille 2026-2031. Puitesopimustoimittaja on laatinut myös edellisen valvontatutkimusohjelman.

Asetuksen (2/2023) mukaiset muutokset on sisällytettävä talousveden valvontatutkimusohjelmaan ja riskienhallintaohjelmaan 12.1.2026 mennessä.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä käytettiin puitejärjestelyä. Hankinta on erityisalojen kynnysarvot alittava, joten siihen ei sovelleta erityisalojen hankintalakia (1398/2016).

Tarjousta pyydettiin perustuen Seudullisen suunnittelu-, rakennuttamispalveluiden ja mittaustöiden puitesopimuksen osa-alueeseen 2 ”Vesihuollon erillinen suunnittelu” Ramboll Finland Oy:ltä.

Tarjous ja sisältö

Tarjous saatiin Ramboll Finland Oy:ltä 7.5.2025 seuraavasti:

Kärkölen veden talousveden riskinarvion WSP:n (Water Safety Plan) päivittäminen, VNa 07/2023 mukaisen talousveden tuotantoketjun riskienhallintasuunnitelman laatiminen ja talousveden valvontatutkimusohjelman päivittäminen vuosille 2026-2031.

Päivitys tehdään Valviran mallipohjan mukaisesti, ja siinä otetaan huomioon talousveteen liittyvät juomavesidirektiivin mukaiset lainsäädäntömuutokset. Kunnan terveydensuojeluviranomainen on mukana päivitystyössä ja hyväksyy ohjelman. Talousvesiasetuksessa

esitettyjen muuttujien talousvesiasetuksen mukainen tutkimustiheys ja tutkimustiheyden vähentäminen ja lisääminen sekä muuttujien poistaminen käydään läpi ja suunnitellaan vuosille 2026-2031. Viranomais- ja omavalvonnan tarkkailupisteiden soveltuvuus tarkistetaan ja tehdään mahdolliset muutokset/lisäykset. Myös omavalvonnan uudet muuttujat sekä kuluttajille tiedotettavien muuttujien tarkkailu lisätään suunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelma erotetaan erilliseksi asiakirjaksi osaksi riskienhallintasuunnitelmaa.

Työryhmäksi tarjotaan:

Ohjelman laatiminen	projektipäällikkö (SKOL 03)
WSP:n päivittäminen	suunnittelija (SKOL 04)
Laatuvastaava	ryhmäpäällikkö (SKOL 02)

Työ tehdään puitesopimuksen mukaisilla hinnoilla.

SKOL	€/h (alv 0 %)
E/01	
02	
03	
04	
05	
06	

Tarjous yhteensä 10 963 € (alv 0 %)

Mahdolliset tarjoukseen kuulumattomat työt, kuten erikseen sovittavat palaverit sekä muut kulut veloitetaan erikseen toteutuneen mukaan. Lisä- ja muutostöistä sovitaan erikseen.

Hankinnan kokonaishinta

Hankinnan kokonaiskustannus on 10 963 euroa ilman arvonlisäveroa.

Hankinnan kustannukset tiliöidään kustannuspaikalle 1981 Vesilaitos, toiminnolle 2708 Viranomaisvalvonta.

Työn aikataulu

Työ voidaan aloittaa elokuussa 2025 ja valmistuu 31.12.2025 mennessä.

Päätös

Päätän hankkia lakisääteisten talousveden valvontatutkimusohjelman ja riskienhallintasuunnitelman päivittämisen tarjouksen mukaisesti Ramboll Finland Oy:ltä hintaan 10 963 € (alv 0 %).

Niina Varjo
tekninen johtaja

Toimivalta	Hallintosääntö 32 § kohta 2.
Päättäjän yhteystiedot	tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
Jakelu	Ramboll Finland Oy
Tiedoksi	Tekninen lautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kärkölen kunnan asianhallintajärjestelmässä.

HANKINTAOIKAISUOHJE

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Päätös on lähetetty: 8.5.2025.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Viranomainen: tekninen johtaja

Posti- ja käyntiosoite: Opintie 2, 16600 Järvelä

Puhelinnumero: 044- 770 2200

Sähköposti: kirjaamo@karkola.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 15.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.